

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग के / Department of Atomic Energy
परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1 / एएफ, बिधान नगर / 1/AF, Bidhannagar,
कोलकाता - 700 064. / Kolkata - 700 064.

टी.एन.नहीं:/T.N.No: वीईसीसी/VECC/ एम.ई.जी/MEG/ एनआईटी/NIT/ 1311

दिनांक / Date: 21-08-2026

एमईजी के प्रमुख, वीईसीसी, 1/एएफ, बिधाननगर, कोलकाता-700064, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्य के लिए पात्र बोलीदाताओं से दिनांक **07-09-2026** को अपराह्न 2:30 बजे तक सीलबंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं, जो दिनांक **07-09-2026** को अपराह्न 3:30 बजे खोली जाएगी।

Head Mechanical Engineering Group, VEC Centre, 1/AF, Bidhannagar, Kolkata - 700064 on behalf of President of India invites SEALED QUOTATIONS up to 2:30 PM on **07-09-2026** from eligible contractors for the following work, which will be opened at 3:30 PM on **07-09-2026**.

कार्य का नाम / Name of work : वी ई सी सी ,कोलकाता में स्थित EOT क्रेनों का वार्षिक लोड परीक्षण, जिसमें SCC (30/5 MT), RTC (20/4 MT), RIB (10/3 MT) तथा राजारहाट परियोजना (10/3 MT) शामिल हैं (1 प्रशिक्षक, 4 सहायक प्रत्येक क्रेन के लिए)।
Annual load testing of EOT cranes at VECC, Kolkata, including SCC (30/5 MT), RTC (20/4 MT), RIB (10/3 MT), and Rajarhat Project (10/3 MT). (1 Instructor, 4 helper for each crane)

अनुमानित लागत / Estimated Cost : ₹. / Rs. 48000/-
बयाना राशि / Earnest Money Deposit : ₹. / Rs. Nil
निविदा दस्तावेज की लागत / Cost of Tender Documents : ₹. / Rs. Nil
कार्य की समय सीमा / Duration of Work : (30 days) Thirty Days

बोली लगाने वाले / ठेकेदार उन सभी वीईसीसी की सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे जो कार्य के निष्पादन के दौरान प्रचलित और लागू हैं।

Bidder / Contractor shall follow all security procedure of VECC those are in vogue and applicable during execution of work.

वीईसीसी, कोलकाता के विभिन्न परिसरों में किये जा रहे कार्य के दौरान किसी दुर्घटना या घायल की स्थिति के लिए कार्य में लगे हुए कर्मियों के पर्याप्त बीमा कवरेज (कर्मियों की क्षतिपूर्ति हेतु बीमा) दिया जायेगा।

Adequate insurance coverage (Workmen compensation insurance policy) for any accident or injury sustained during execution of work at various campuses of VECC, Kolkata should be made available for the personnel engaged for the work.

निविदा दस्तावेज लिखित आवेदन के साथ वैध ट्रेड लाइसेंस, पैन और जीएसटी पंजीकरण **21-08-2026** तथा **07-09-2026** के बीच सामान्य कार्य दिवसों में (10.00 बजे से 11.00 बजे और 14.30 बजे से 15.30 बजे), इनजीनियर के प्रभारी काम वी.ई.सी.सी. एम.ई.जी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

Tender documents can be obtained from office of the Engineer in-charge of work MEG, VECC between **21-08-2026** and **07-09-2026** in normal working hours (10.00 hrs. to 11.00 hrs. and 14.30 hrs. to 15.30 hrs.) on written application, with valid Trade license, PAN & GST Registration.

Sd/-

(हस्ताक्षर कार्यालय से सील / Signature with office Seal)
प्रमुख मैकेनिकल इंजीनियरिंग समूह / Head Mechanical Engineering Group

SCHEDULE OF QUANTITY OF WORK

Name of the work: Annual load testing of EOT crane at SCC (30/5 MT), RTC (20/4 MT), RIB (10/3 MT) and Rajahat project (10/3 MT) in VECC, Kolkata.

Sl. No.	Particulars	Unit	<u>Unit rate</u> Rs -----	Qty	<u>Amount</u> Rs -----p
01	Annual load testing of EOT cranes at VECC, Kolkata, including SCC (30/5 MT), RTC (20/4 MT), RIB (10/3 MT), and Rajarhat Project (10/3 MT). (1 Instructor, 4 helper for each crane)	Lot		1	

Total cost: (Rupees.....only) Rs

Note:

1. 1 Instructor and 4 helper for each crane are required to complete the above work in the scope of contractors.
2. All material handling safety device will be provided by department.
3. Above works are to be carried out to entire satisfaction of Head, MEG and the works to be carried out under strict departmental supervision.
4. Tenderers should have experience in heavy material handling.
5. Price quoted shall be inclusive of all taxes, duties and GST.
6. Payment terms: Payment will be made after completion of work and submission of bills in triplicate to the Pay and Account officer, VECC, Kolkata.
7. Penalty @ 0.5% per week subject to maximum 10% of work order value will be levied on you in case of delay beyond stipulated completion period.
8. Period of completion 30 days or earlier.

Ref. No.:

Date:

Contractor Signature with rubber stamp
Name & Address: